

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その3
路 線 等 の 名 称	市道長湫中部126号線外
工 事 場 所	長久手市段の上地内外
開 札 日 時	平成29年11月22日(水) 午前・午後 10時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱京伸	5,080,000	
東亜ライン㈱	5,040,000	
東愛工業㈱	5,100,000	
中部道路㈱	5,090,000	
順天工業㈱	無効	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第3条第一項第(号)(入札書未到達)
日道工業㈱	4,890,000	落札

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	5,281,200 円 (消費税相当額 391,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・区画線工 一式 ・カラー塗装工 一式 ・道路標識設置工 2基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 29 年 11 月 22 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	5,666,760 円 (消費税相当額 419,760 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	4,099,680 円 (消費税相当額 303,680 円)	当初	平成 29 年 11 月 29 日	自 平成 29 年 11 月 30 日 至 平成 30 年 3 月 2 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 名古屋市中川区西日置2-3-5		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 日道工業(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
交通安全施設設置工事その3		市道長湫中部126号線外		長久手市段の上地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	5,281,200 円 (消費税相当額 391,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	・区画線工 556.3m(272.2m) ・カラー塗装工 497.3㎡(490.1㎡) ・道路標識設置工 2基	
変更1	5,583,600 円 (消費税相当額 413,600 円)	入札日	平成 29 年 11 月 22 日		
	302,400 円 (消費税相当額 22,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 現地照査により施工が必要と判断された区画線の引き直しや路面標示の追加等による増額。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定価格	5,666,760 円 (消費税相当額 419,760 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	4,099,680 円 (消費税相当額 303,680 円)	当初	平成 29 年 11 月 29 日	自 平成 29 年 11 月 30 日 至 平成 30 年 3 月 2 日	
	契約業者名		変更1	平成 30 年 2 月 20 日	
(住所)	名古屋市中川区西日置2-3-5	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	日道工業(株)	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その3		市道長湫中部126号線外		長久手市段の上地内外	