

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度道路維持修繕工事 ✓
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市内
開 札 日 時	平成30年3月28日(水) 午前・午後 10時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	6,500,000	
松原建設(株)	6,560,000	
マセキ建設(株)	6,490,000	
(株)青山	6,400,000	落札
(株)加藤組	6,480,000	
(株)川本工務店	6,550,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,912,000 円 (消費税相当額 512,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工 1.8t(0.15×12回) アスファルト舗装被覆工 200㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日	亀裂充填工 1,000m 路面段差修繕工 20㎡ 管清掃 3日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	7,092,360 円 (消費税相当額 525,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	5,157,000 円 (消費税相当額 382,000 円)	当 初	平成 30 年 4 月 3 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 株式会社		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,912,000 円 (消費税相当額 512,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	路面欠損部補修工1.8t アスファルト舗装被覆工 152(200)㎡ 亀裂充填工 L=1006(1000)m 路面段差修繕工 2(20)㎡ 管清掃 3日 打替え工 A=48(一)㎡	
変更1	6,985,440 円 (消費税相当額 517,440 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日		
	増減額 73,440 円 (消費税相当額 5,440 円)	変更契約に係る変更理由 1 打替え工事による舗装の修繕が必要になり、打替え工事を実施することで新規計上となる工種分の費用が追加となったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	7,092,360 円 (消費税相当額 525,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	5,157,000 円 (消費税相当額 382,000 円)	当初	平成 30 年 4 月 3 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
		変更1	平成 31 年 3 月 15 日	自 平成 30 年 4 月 4 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更2		自	
(住所) 長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更3		至	
(株)青山				自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度道路維持修繕工事		—		長久手市内	