

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度環境整備工事
路 線 等 の 名 称	市道塚本欠花1号線外
工 事 場 所	長久手市内
開 札 日 時	平成30年3月28日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	18,400,000	
松原建設(株)	18,400,000	
マセキ建設(株)	17,940,000	落札
(株)青山	18,380,000	
(株)加藤組	18,300,000	
(株)川本工務店	18,400,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,159,200 円 (消費税相当額 1,419,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	河川草刈工 A=34,000m ² 道路草刈工 A=34,000m ²	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 (消費税相当額)				
予定 価格	19,970,280 円 (消費税相当額 1,479,280 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	15,354,360 円 (消費税相当額 1,137,360 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自	平成 30 年 4 月 5 日
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
(住所)	長久手市山越108	変更2	平成 年 月 日	自	平成 年 月 日
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更3	平成 年 月 日	至	平成 年 月 日
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	19,159,200 円 (消費税相当額 1,419,200 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	除草工 道路草刈り工 A=42000(34000) m ² 河川草刈り工 A=40400(34000) m ²	
変更1	21,401,280 円 (消費税相当額 1,585,280 円)	入札日	平成 30 年 3 月 28 日		
	(増減額 2,242,080 円) (消費税相当額 166,080 円)	変更契約に係る変更理由 1 市民からの草刈りの要望が多数寄せられたことや、設計値以上に雑草が繁茂していたことを受け、除草面積を拡大する必要があったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	19,970,280 円 (消費税相当額 1,479,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	15,354,360 円 (消費税相当額 1,137,360 円)	当初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 15 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市岩作床寒5番地1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度環境整備工事		市道塚本欠花1号線外		長久手市内	