

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度街路樹維持管理工事その6
路 線 等 の 名 称	竹の山線外
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内外
開 札 日 時	平成30年3月27日(火) 午前・午後 2時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	13,141,000	
(有)川本緑化	13,125,000	
青山造園(株)	13,098,000	
(有)長久手緑化園	12,980,000	落札
愛長造園(有)	13,120,000	
加藤造園建設(株)	13,154,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	-----------------------------------------------------

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,018,400 円 (消費税相当額 1,038,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 69本 低木剪定 4,655㎡ 除草工 8,636㎡ 灌水工 8,636㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年3月27日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	14,457,960 円 (消費税相当額 1,070,960 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限 価格	10,723,320 円 (消費税相当額 794,320 円)	当初	平成30年4月4日	自 平成30年4月5日 至 平成31年3月22日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市丸根224-1		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱長久手緑化園		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	

工6
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	14,018,400 円 (消費税相当額 1,038,400 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	高木剪定 69本 低木剪定 4,655㎡ 除草工 8,636㎡ 灌水工 10,946㎡(8,636㎡)	
変更1	14,546,520 円 (消費税相当額 1,077,520 円)	入札日	平成 30 年 3 月 27 日		
	(増減額 528,120 円) (消費税相当額 39,120 円)	変更契約に係る変更理由 1 渇水期に想定していたよりも灌水が必要となったため 灌水工を増加。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予 定 価 格	14,457,960 円 (消費税相当額 1,070,960 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	10,723,320 円 (消費税相当額 794,320 円)	当 初	平成 30 年 4 月 4 日	自 平成 30 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 31 年 4 月 5 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 長久手市丸根224-1 (商号又は名称)		変更2		自	
(有)長久手緑化園		変更3		自	
				至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度街路樹維持管理工事その6		竹の山線外		長久手市市が洞一丁目地内外	