

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	あぐりん村再整備基本計画策定及び基本設計等業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市前熊下田地内
開 札 日 時	平成30年4月25日(水) 午前・午後 9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)トーニチコンサルタント 中部支社	9,960,000	
(株)オリエンタルコンサルタンツ 中部支店	6,820,000	落札
(株)オオバ 名古屋支店	9,960,000	
中日本建設コンサルタント(株)	9,960,000	
中部復建(株)	9,470,000	
(株)三橋設計 名古屋事務所		H30.4.23 辞退職受理
(株)東畑建築事務所 名古屋事務所	9,500,000	
(株)内藤建築事務所 名古屋事務所	9,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要		
当初	7,365,600 円 (消費税相当額 545,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	あぐりん村再整備基本計画策定及び基本設計等業務委託 1式		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	10,756,800 円 (消費税相当額 796,800 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 30 年 4 月 26 日	自 平成 30 年 4 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 27 日	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19			変 更 1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
			変 更 2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支店			変 更 3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
あぐりん村再整備基本計画策定及び基本設計等業務委託		-		長久手市前熊下田地内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 みどりの推進課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要			
当初	7,365,600 円 (消費税相当額 545,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	あぐりん村再整備基本計画策定及び基本設計等業務委託 1式			
変更1	8,164,800 円 (消費税相当額 604,800 円)	入札日	平成 30 年 4 月 25 日				
	(増減額 799,200 円) (消費税相当額 59,200 円)	変更契約に係る変更理由 1 増加する駐車台数の算定と駐車場所の確保方法を、長寿課発注の福祉の家及びあぐりん村の一体的な再整備計画策定業務内で検討予定だったが、福祉の家大規模修繕工事調査業務委託のみを実施することになったため。					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号性質又は目的が競争入札に適さないため	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	10,756,800 円 (消費税相当額 796,800 円)	契約締結年月日		履行期間			
	契約業者名		当 初	平成 30 年 4 月 26 日	自 平成 30 年 4 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 27 日	備 考	
(住所) 名古屋市中村区名駅南2-14-19	変更1	平成 31 年 3 月 18 日	自 平成 30 年 4 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 27 日				
	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日				
(商号又は名称) ㈱オリエンタルコンサルタンツ 中部支社		路線等の名称		委 託 場 所			
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所			
あぐりん村再整備基本計画策定及び基本設計等業務委託		-		長久手市前熊下田地内			