

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成30年度10・11・13・14・15・16・17街区確定測量(埋標)他業務委託
路 線 等 の 名 称	—
委 託 場 所	長久手市石場地内外
開 札 日 時	平成30年5月23日(水) 午前9時10分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
玉野総合コンサルタント(株)	6,300,000	落札
(株)パスコ 名古屋支店	7,050,000	
(株)オオバ 名古屋支店	7,050,000	
(株)名邦テクノ	6,900,000	
(株)中部テック	7,050,000	
サンコーコンサルタント(株) 名古屋支店	7,050,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

52

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要			
当初	6,804,000 円 (消費税相当額 504,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量業務 6点 街区確定測量(測設) 街区点99点 面地確定測量(測設) 面地点58点 面地確定測量(計算) 15街区 コンクリート杭設置(復元測量除く) 195本 コンクリート杭設置(復元測量のみ) 137本			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	7,614,000 円 (消費税相当額 564,000 円)	契約締結年月日		履行期間	備考		
契約業者名		当初	平成 30 年 5 月 31 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 22 日			
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14		変更1		自 至			
(商号又は名称) 玉野総合コンサルタント(株)		変更2		自 至			
		変更3		自 至			
委託業務名		路線等の名称		委託場所			
平成30年度10・11・13・14・15・16・17街区確定測量(埋標)他業務委託		-		長久手市石場地内外			

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	一般測量	委託業務概要		
当初	6,804,000 円 (消費税相当額 504,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	4級基準点測量業務 4点 街区確定測量(測設) 街区点117点 画地確定測量(測設) 画地点91点 画地確定測量(計算) 7街区 コンクリート杭設置(復元測量除く) 215本 コンクリート杭設置(復元測量のみ) 137本		
変更1	7,768,440 円 (消費税相当額 575,440 円)	入札日	平成 30 年 5 月 23 日			
	964,440 円 (消費税相当額 71,440 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事施工のために設置する予定であった杭の一部について、本測量業務委託と同時期に施工している工事と調整した結果、また、仮換地分割及び保留地分割が決定したため。				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
	円 (消費税相当額 円)					
予定価格	7,614,000 円 (消費税相当額 564,000 円)	契約締結年月日		履行期間		備考
	契約業者名		当初	平成 30 年 5 月 31 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 名古屋市東区東桜2-17-14 (商号又は名称) 玉野総合コンサルタント㈱		変更1	平成 31 年 3 月 14 日	自 平成 30 年 6 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 22 日		
		変更2		自 至		
		変更3		自 至		
委託業務名		路線等の名称		委託場所		
平成30年度10・11・13・14・15・16・17街区確定測量(埋標)他業務委託		—		長久手市石場地内外		