

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度文化の家植栽維持管理工事
路 線 等 の 名 称	長久手市文化の家
工 事 場 所	長久手市野田農地内
開 札 日 時	平成30年5月23日(水) 午前9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
愛長造園(有)	5,699,000	
青山造園(株)	5,628,000	
加藤造園建設(株)	5,593,000	落札
(有)川本緑化	5,622,000	
東名園芸(株)	5,608,000	
(有)長久手緑化園	5,640,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部文化の家

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,040,440 円 (消費税相当額 447,440 円)	入札契約 の方法	指名	芝刈工:2,624㎡ 草刈工:14,540㎡ 除草工:1,466㎡ 剪定工:高木111本、中木36本、低木2,260㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年5月23日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,193,800 円 (消費税相当額 458,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,600,800 円 (消費税相当額 340,800 円)	当初	平成30年6月5日	自 平成30年6月6日 至 平成31年3月22日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地		変更2		自 至	
(商号又は名称) 加藤造園建設(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度文化の家植栽維持管理工事		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部文化の家

工30
変更

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	6,040,440円 (消費税相当額 447,440円)	入札契約の方法	指名	・芝刈工:2,624㎡ ・草刈工:14,540㎡ ・除草工:1,466㎡ ・剪定工:高木111本→118本(数量変更)、中木36本、低木2,260㎡ ・植栽撤去作業作業費一式(新規計上)	
変更1	6,608,520円 (消費税相当額 489,520円)	入札日	平成30年5月23日		
	568,080円 (増減額) (消費税相当額 42,080円)	変更契約に係る変更理由 1 ・樹木の枝が電線に架かりそうになったこと等により、枝を剪定したため。 ・根元の腐食により、倒木の恐れのある樹木を伐採、撤去したため。			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予定価格	6,193,800円 (消費税相当額 458,800円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	4,600,800円 (消費税相当額 340,800円)	当初	平成30年6月5日	自 平成30年6月6日 至 平成31年3月22日	
		変更1	平成31年3月15日	自 平成30年6月6日 至 平成31年3月22日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作下島28番地		変更3		自 至	
(商号又は名称) 加藤造園建設(株)		路線等の名称		工事場所	
工事名		長久手市文化の家		長久手市野田農地内	
平成30年度文化の家植栽維持管理工事					