

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	平成30年度路面清掃業務委託	
路 線 等 の 名 称	市道西原打越線外	
委 託 場 所	長久手市内	
開 札 日 時	平成30年6月6日(水)	午前9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
マセキ建設(株)	4,000,000	落札
山田重建(株)	4,129,000	
松原建設(株)	4,125,000	
(株)青山	4,050,000	
(株)加藤組	4,060,000	
(株)川本工務店	4,120,000	
(株)プロスパ	4,070,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,320,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面清掃工 L=164.01km(54.67km/回×3回) 道路除草工 A=1148㎡(765㎡+383㎡)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 6 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更2	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,459,320 円 (消費税相当額 330,320 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当 初	平成 30 年 6 月 13 日	自 平成 30 年 6 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所)	長久手市山越108	変更1		自 至	
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	4,320,000 円 (消費税相当額 320,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面清掃工 L=164.01km(54.67km/回×3回) 道路除草工 A=1135㎡(720㎡+415㎡)(1148㎡ (765㎡+383㎡))	
変更1	4,307,040 円 (消費税相当額 319,040 円)	入札日	平成 30 年 6 月 6 日		
	増減額 12,960 円 (消費税相当額 960 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計で想定していた刈草処分量及び除草面積に 対し、実績数量が下回ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)			随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	4,459,320 円 (消費税相当額 330,320 円)	契約締結年月日		履行期間	備 考
	契約業者名	当 初	平成 30 年 6 月 13 日	自 平成 30 年 6 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所)	長久手市山越108	変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 6 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(商号又は名称)	マセキ建設(株)	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成30年度路面清掃業務委託		市道西原打越線外		長久手市内	