

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	長久手中央3号公園耐震性貯水槽設置工事
路 線 等 の 名 称	長久手中央3号公園
工 事 場 所	長久手市深田地内
開 札 日 時	平成30年6月27日(水) 午前10時5分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	15,400,000	落札
(株)加藤組	15,580,000	
(株)川本工務店	15,900,000	
マセキ建設(株)	15,600,000	
山田重建(株)	15,700,000	
松原建設(株)	15,630,000	
(株)プロスパ	15,850,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,632,000 円 (消費税相当額 1,232,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	耐震性貯水槽100m ³ ×1基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 6 月 27 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	17,397,720 円 (消費税相当額 1,288,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	13,232,160 円 (消費税相当額 980,160 円)	当 初	平成 30 年 6 月 29 日	自 平成 30 年 7 月 2 日 至 平成 30 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中央3号公園耐震性貯水槽設置工事		長久手中央3号公園		長久手市深田地内	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	16,632,000 円 (消費税相当額 1,232,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	耐震性貯水槽100m ³ ×1基 随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	16,314,480 円 (消費税相当額 1,208,480 円)	入札日	平成 30 年 6 月 27 日		
	(増減額 △ 317,520 円) (消費税相当額 △ 23,520 円)	変更契約に係る変更理由 1 設計時と現況地形に相違があり、掘削土量が減少した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	既設側溝に歪みが生じ補修復旧する必要性が生じた。 地耐力検査の測定方法を変更する必要性が生じた。			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	17,397,720 円 (消費税相当額 1,288,720 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	13,232,160 円 (消費税相当額 980,160 円)	当初	平成 30 年 6 月 29 日	自 平成 30 年 7 月 2 日 至 平成 30 年 8 月 31 日	
		変更1	平成 30 年 8 月 21 日	自 平成 30 年 7 月 2 日 至 平成 30 年 8 月 31 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更3		自 至	
(株)青山		工事名		工事場所	
長久手中央3号公園耐震性貯水槽設置工事		路線等の名称		工事場所	
		長久手中央3号公園		長久手市深田地内	