

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条及び第6条関係)

## 長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	交付金事業公共下水道築造工事その2
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺地区
工 事 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成30年7月4日(水) 午前9時

## 入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	29,263,000	
松原建設(株)		H30.7.3 辞退届受理
(株)川本工務店	27,800,000	落札
(株)加藤組	28,100,000	
マセキ建設(株)	28,900,000	
(株)青山	28,200,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	30,024,000 円 (消費税相当額 2,224,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=914.3m VUφ150 L=914.3m 1号人孔設置工 16基 塩ビ人孔設置工 6基	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 7 月 4 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	31,604,040 円 (消費税相当額 2,341,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	24,244,920 円 (消費税相当額 1,795,920 円)	当初	平成 30 年 7 月 11 日	自 平成 30 年 7 月 12 日 至 平成 30 年 11 月 30 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		公園西駅周辺地区		長久手市石場地内	

工38  
変更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	30,024,000 円 (消費税相当額 2,224,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=914.3m(934.3m) VUφ150 L=914.3m(934.3m) 1号人孔設置工 16基 塩ビ人孔設置工 6基	
変更1	31,708,800 円 (消費税相当額 2,348,800 円)	入札日	平成 30 年 7 月 4 日		
	1,684,800 円 (増減額) (消費税相当額 124,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 ①区画整理事業による舗装箇所について管渠を延伸した。 ②現況地盤高を変更した。③新たに申請があったため取付 管設置箇所を変更した。			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) (消費税相当額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額) (消費税相当額)				
予定 価格	31,604,040 円 (消費税相当額 2,341,040 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	24,244,920 円 (消費税相当額 1,795,920 円)	当初	平成 30 年 7 月 11 日	自 平成 30 年 7 月 12 日 至 平成 30 年 11 月 30 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 11 月 29 日	自 平成 30 年 7 月 12 日 至 平成 30 年 11 月 30 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株) 川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業公共下水道築造工事その2		公園西駅周辺地区		長久手市石場地内	