

様式第6号(工事指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	自転車通行空間整備工事
路 線 等 の 名 称	市道長湫西部東部44号線
工 事 場 所	長久手市蟹原地内外
開 札 日 時	平成30年7月11日(水) 午前9時10分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東亜ライン(株)	8,130,000	
東愛工業(株)	7,980,000	
順天工業(株)	8,100,000	
(株)京伸	8,140,000	
中部道路(株)	<u>7,720,000</u>	落札
サンダイ技建(株)	8,130,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要			
当初	8,337,600 円 (消費税相当額 617,600 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	工事延長 L=964m 矢羽根設置工 N=203箇所 自転車マーク N=54箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年7月11日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	9,062,280 円 (消費税相当額 671,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	6,556,680 円 (消費税相当額 485,680 円)	当 初	平成30年7月12日	自 平成30年7月13日 至 平成30年10月5日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104		変更2		自 至			
(商号又は名称)		変更3		自 至			
中部道路㈱							
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
自転車通行空間整備工事		市道長湫西部東部44号線		長久手市蟹原地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	8,337,600 円 (消費税相当額 617,600 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	工事延長 L=964m 矢羽根設置工 N=213箇所(N=203箇所) 自転車マーク N=54箇所  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	8,516,880 円 (消費税相当額 630,880 円)	入札日	平成30年7月11日		
	(増減額 179,280 円) (消費税相当額 13,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事事前調査を行い、矢羽根設置工及び区画線 設置工の割り付けを再検討する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,062,280 円 (消費税相当額 671,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	6,556,680 円 (消費税相当額 485,680 円)	当初	平成30年7月12日	自 平成30年7月13日 至 平成30年10月5日	
契約業者名		変更1	平成30年9月28日	自 平成30年7月13日 至 平成30年10月5日	
(住所) 名古屋市名東区山の手3-104 (商号又は名称)  中部道路(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
自転車通行空間整備工事		市道長湫西部東部44号線		長久手市蟹原地内外	