

様式第6号(工事指名)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その1
路 線 等 の 名 称	市道長湫西部623号線外
工 事 場 所	長久手市打越地内外
開 札 日 時	平成30年7月25日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
㈱京伸	2,810,000	
東亜ライン㈱	2,690,000	落札
東愛工業㈱	2,850,000	
中部道路㈱	2,780,000	
順天工業㈱	2,800,000	
日道工業㈱	2,790,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,905,200 円 (消費税相当額 215,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	カーブミラー設置工	11基
変更1	(消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日	区画線設置工(実線)	240m
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		区画線設置工(破線)	100m
変更2	(消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	(消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,125,520 円 (消費税相当額 231,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,214,000 円 (消費税相当額 164,000 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 10 月 26 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市緑区大高町字一色山25-1		変更2		自 至	
(商号又は名称) 東亜ライン(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		市道長湫西部623号線外		長久手市打越地内外	

工42
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	2,905,200 円 (消費税相当額 215,200 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	カーブミラー設置工	11基
変更1	3,273,480 円 (消費税相当額 242,480 円)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日	区画線設置工(実線)	270(240)m
	(増減額 368,280 円) (消費税相当額 27,280 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に交通安全対策の地元要望があり、その対応で追加施工が必要となったため。		区画線設置工(破線)	89(100)m
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		区画線設置工(文字・記号)	33(-)m
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)			車両分離標設置工	4(-)本
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3			
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	3,125,520 円 (消費税相当額 231,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	2,214,000 円 (消費税相当額 164,000 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 10 月 26 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 10 月 24 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 10 月 26 日	
(住所)	名古屋市緑区大高町字一色山25-1	変更2		自 至	
(商号又は名称)	東亜ライン(株)	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その1		市道長湫西部623号線外		長久手市打越地内外	