

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	4,482,000 円 (消費税相当額 332,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	建築工事及び外構改修工事 1式	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 7 月 25 日		
	(増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額) (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額) (消費税相当額)				
予 定 価 格	5,447,520 円 (消費税相当額 403,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	4,241,160 円 (消費税相当額 314,160 円)	当 初	平成 30 年 8 月 1 日	自 平成 30 年 8 月 2 日 至 平成 30 年 11 月 30 日	
契 約 業 者 名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市岩作色金34 (商号又は名称)		変 更 2		自 至	
松原建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
あぐりん村屋根増設工事		田園バレー交流施設あぐりん村		長久手市前熊下田地内	