

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	北中学校区防災倉庫設置工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市作田二丁目地内
開 札 日 時	平成30年8月22日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)相馬建設	54,470,000	<b>落札</b>
(株)水野建設		平成30年8月20日 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部安心安全課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	58,827,600 円 (消費税相当額 4,357,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築、外構、乗入、電気設備、機械設備、取壊し工事一式 (基礎撤去を除く。)			
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 30 年 8 月 22 日				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)						
予定 価格	58,827,600 円 (消費税相当額 4,357,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	46,664,640 円 (消費税相当額 3,456,640 円)	当初	平成 30 年 9 月 13 日	自 平成 30 年 9 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 22 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 津島市愛宕町8丁目34-1 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)相馬建設		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
北中学校区防災倉庫設置工事		—		長久手市作田二丁目地内			

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部安心安全課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	58,827,600 円 (消費税相当額 4,357,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	建築、外構、乗入、電気設備、機械設備、取壊し 工事 一式 (基礎撤去を除く。)	
変更1	60,426,000 円 (消費税相当額 4,476,000 円)	入札日	平成 30 年 8 月 22 日		
	1,598,400 円 (消費税相当額 118,400 円)	変更契約に係る変更理由 1 工期短縮や、隣地への工事影響を抑えることを目的に、工種や工法の変更を行ったため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	58,827,600 円 (消費税相当額 4,357,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	46,664,640 円 (消費税相当額 3,456,640 円)	当初	平成 30 年 9 月 13 日	自 平成 30 年 9 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 2 月 20 日	自 平成 30 年 9 月 14 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
(住所) 津島市愛宕町8丁目34-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)相馬建設		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
北中学校区防災倉庫設置工事		—		長久手市作田二丁目地内	