

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度香流川環境整備工事
路 線 等 の 名 称	香流川
工 事 場 所	長久手市前熊下田地内外
開 札 日 時	平成30年9月5日(水) 午前9時55分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	3,650,000	落札
マセキ建設(株)	3,760,000	
松原建設(株)	3,690,000	
山田重建(株)	3,700,000	
(株)青山	3,750,000	
(株)川本工務店	3,720,000	
(株)プロスパ	3,680,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	草刈工 20,530㎡ 伐竹工 45㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年9月5日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,068,360 円 (消費税相当額 301,360 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,110,400 円 (消費税相当額 230,400 円)	当 初	平成30年9月12日	自 平成30年9月13日 至 平成30年12月21日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) ㈱加藤組		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度香流川環境整備工事		香流川		長久手市前熊下田地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,942,000 円 (消費税相当額 292,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	草刈工 20,530㎡ 伐竹工 45㎡	
変更1	4,165,560 円 (消費税相当額 308,560 円)	入札日	平成 30 年 9 月 5 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 223,560 円) (消費税相当額 16,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 資源化処理をする刈草の重量が増えたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)			当初	平成 30 年 9 月 12 日
予 定 価 格	4,068,360 円 (消費税相当額 301,360 円)	変更1	平成 30 年 12 月 10 日	自 平成 30 年 9 月 13 日 至 平成 30 年 12 月 21 日	
最低制限 価 格	3,110,400 円 (消費税相当額 230,400 円)	変更2		自 至	
契約業者名		変更3		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称) (株)加藤組		工事名		路線等の名称	
平成30年度香流川環境整備工事		香流川		工事場所 -長久手市前熊下田地内外	