

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度舗装修繕工事
路 線 等 の 名 称	市道北浦立花1号線
工 事 場 所	長久手市立花地内外
開 札 日 時	平成30年9月26日(水) 午前9時30分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)川本工務店	18,780,000	
(株)青山	18,900,000	
(株)加藤組	18,600,000	
山田重建(株)	18,974,000	
マセキ建設(株)	18,390,000	落札
(株)プロスパ	18,970,000	
幸村建設(株)	18,600,000	
(株)田口建設	18,974,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	19,861,200 円 (消費税相当額 1,471,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装打替 A=2,330㎡ 区画線工 L=902m	
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成30年9月26日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	20,491,920 円 (消費税相当額 1,517,920 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	15,598,440 円 (消費税相当額 1,155,440 円)	当初	平成30年10月1日	自平成30年10月2日 至平成30年12月20日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称)  マセキ建設(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度舗装修繕工事		市道北浦立花1号線		長久手市立花地内外	

工55  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	19,861,200 円 (消費税相当額 1,471,200 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	舗装打替 A=2, 260㎡(2, 330㎡) 区画線工 L=919m(902m)	
変更1	21,190,680 円 (消費税相当額 1,569,680 円)	入札日	平成 30 年 9 月 26 日		
	(増減額 1,329,480 円) (消費税相当額 98,480 円)	変更契約に係る変更理由 1 当該工事区間の道路幅員が狭小であるため、小型ダンプの舗装殻運搬による小規模施工に変更した。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	20,491,920 円 (消費税相当額 1,517,920 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	15,598,440 円 (消費税相当額 1,155,440 円)	当初	平成 30 年 10 月 1 日	自平成 30 年 10 月 2 日 至平成 30 年 12 月 20 日	
契約業者名		変更1	平成 30 年 12 月 6 日	自平成 30 年 10 月 2 日 至平成 30 年 12 月 20 日	
(住所) 長久手市山越108 (商号又は名称) マセキ建設㈱		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度舗装修繕工事		市道北浦立花1号線		長久手市立花地内外	