

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度公園西駅周辺地区除草工事その2
路 線 等 の 名 称	公園西駅周辺土地区画整理事業
工 事 場 所	長久手市丸山地内外
開 札 日 時	平成30年10月24日(水) 午前9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	4,650,000	
松原建設(株)	4,700,000	
山田重建(株)	4,615,000	
マセキ建設(株)	4,520,000	
(株)川本工務店	4,470,000	落札
(株)青山	4,700,000	
(株)プロスパ	4,663,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,827,600 円 (消費税相当額 357,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工 除草(肩掛式) 19,000m ² 除草(人力) 590m ²	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 24 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	5,086,800 円 (消費税相当額 376,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	3,883,680 円 (消費税相当額 287,680 円)	当初	平成 30 年 11 月 1 日	自 平成 30 年 11 月 2 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区除草工事その2		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,827,600 円 (消費税相当額 357,600 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	除草工(肩掛式) 14,300m ² 除草工(人力) 5,900m ² 刈草処分 5t	
変更1	3,745,440 円 (消費税相当額 277,440 円)	入札日	平成 30 年 10 月 24 日	【新規計上】 芝刈(張芝部) 2,700m ²	
	(増減額 △1,082,160 円) (消費税相当額 △80,160 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初の想定に比べ雑草の植生が遅く除草する必要がなくなったため、また、1号調整池の芝についても植生が遅く、作業項目としては除草ではなく芝刈が適切と判断されたため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	5,086,800 円 (消費税相当額 376,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,883,680 円 (消費税相当額 287,680 円)	当 初	平成 30 年 11 月 1 日	自 平成 30 年 11 月 2 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
		変更1	平成 31 年 3 月 15 日	自 平成 30 年 11 月 2 日 至 平成 31 年 3 月 22 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) 株式会社 藤川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区除草工事その2		公園西駅周辺土地区画整理事業		長久手市丸山地内外	