

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度香流川植栽整備工事
路 線 等 の 名 称	香流川
工 事 場 所	長久手市中井地内外
開 札 日 時	平成30年10月24日(水) 午前9時35分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	10,850,000	
マセキ建設(株)	11,200,000	
松原建設(株)	11,130,000	
山田重建(株)	11,000,000	
(株)青山	10,750,000	落札
(株)川本工務店	10,900,000	
(株)プロスパ	11,050,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	11,610,000 円 (消費税相当額 860,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	溝下橋～ライスセンター・植栽工 12本・石積工 12箇所 多度橋～仲屋橋・植栽工 13本・石積工 115m			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 10 月 24 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2					
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)						
	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	12,105,720 円 (消費税相当額 896,720 円)	契約締結年月日		工 期	備考		
	最低制限価格 (消費税相当額 670,160 円)	当初	平成 30 年 10 月 31 日	自 平成 30 年 11 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 28 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)青山		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成30年度香流川植栽整備工事		香流川		長久手市中井地内外			

160
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	11,610,000 円 (消費税相当額 860,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	溝下橋～ライスセンター・植栽工 12本・石積工 12 箇所 多度橋～仲屋橋・植栽工 13本・石積工 109m (115m)・張芝工 164.7㎡(-)	
変更1	12,237,480 円 (消費税相当額 906,480 円)	入札日	平成 30 年 10 月 24 日		
	増減額 627,480 円 (消費税相当額 46,480 円)	変更契約に係る変更理由 1 土の堆積が多く、残土処分を追加及び昨年度の施工と 合わせ、張芝工を追加したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	増減額 円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	12,105,720 円 (消費税相当額 896,720 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	9,047,160 円 (消費税相当額 670,160 円)	当初	平成 30 年 10 月 31 日	自 平成 30 年 11 月 1 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
	契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度香流川植栽整備工事		香流川		長久手市中井地内外	