

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度公園西駅周辺地区特殊道路改良工事
路 線 等 の 名 称	特4-1号線外
工 事 場 所	長久手市石場地内
開 札 日 時	平成30年11月7日(水) 午前9時55分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	20,000,000	
松原建設(株)	19,800,000	
山田重建(株)	19,774,000	
マセキ建設(株)	20,100,000	
(株)川本工務店	19,169,000	落札
(株)青山	20,100,000	
(株)プロスパ	20,000,000	
(株)田口建設	20,178,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,702,520 円 (消費税相当額 1,533,520 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	道路改良工L=103.4m、植栽工一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成30年11月7日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	21,792,240 円 (消費税相当額 1,614,240 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	16,749,720 円 (消費税相当額 1,240,720 円)	当初	平成30年11月14日	自 平成30年11月15日 至 平成31年3月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
株川本工務店		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区特殊道路改良工事		特4-1号線外		長久手市石場地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	20,702,520 円 (消費税相当額 1,533,520 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	道路改良工L=103.4m(内縁石工214m)、 植栽工一式 (道路改良工L=103.4m(内縁石工190m)、 植栽工一式)	
変更1	21,190,680 円 (消費税相当額 1,569,680 円) 増減額 488,160 円 (消費税相当額 36,160 円)	入札日	平成 30 年 11 月 7 日		
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽の生育により、脱色アスファルト舗装に損傷を及ぼさないことを目的に地先境界ブロックを新たに設置するため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	21,792,240 円 (消費税相当額 1,614,240 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	16,749,720 円 (消費税相当額 1,240,720 円)	当初	平成 30 年 11 月 14 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称) (株)川本工務店		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区特殊道路改良工事		特4-1号線外		長久手市石場地内	