

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	長久手市石場地内外
開 札 日 時	平成30年11月7日(水) 午前10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)加藤組	24,400,000	
松原建設(株)	24,180,000	
山田重建(株)	24,597,000	
マセキ建設(株)	24,500,000	
(株)川本工務店	23,367,000	落札
(株)青山	24,300,000	
(株)プロスパ	24,350,000	
(株)田口建設	24,597,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	25,236,360 円 (消費税相当額 1,869,360 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	施設整備工(アスファルト舗装)594㎡、植栽工L=155m			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 7 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	26,564,760 円 (消費税相当額 1,967,760 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	20,233,800 円 (消費税相当額 1,498,800 円)	当初	平成 30 年 11 月 14 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 15 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至			
	榊川本工務店	変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成30年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事		-		長久手市石場地内外			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	25,236,360 円 (消費税相当額 1,869,360 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	施設整備工(アスファルト舗装)550㎡、植栽 工L=203m (施設整備工(アスファルト舗装)594㎡、植栽 工L=155m)	
変更1	27,254,880 円 (消費税相当額 2,018,880 円) 増減額 2,018,520 円 (消費税相当額 149,520 円)	入札日	平成 30 年 11 月 7 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1 3号水路及び2号公園擁壁に壁面緑化を整備し、香流川堤防緑地と一体で連続的な緑化空間を創出するため。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) 増減額 円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定 価格	26,564,760 円 (消費税相当額 1,967,760 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	20,233,800 円 (消費税相当額 1,498,800 円)	当初	平成 30 年 11 月 14 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 11 月 15 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市仲田605 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)川本工務店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
平成30年度公園西駅周辺地区香流川緑地整備工事		-		長久手市石場地内外	