

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	県費補助事業 下山公園整備工事
路 線 等 の 名 称	—
工 事 場 所	下山土地区画整理事業地内
開 札 日 時	平成30年11月14日(水) 午前9時20分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	43,000,000	
松原建設(株)		H30.11.12 辞退届受理
(株)加藤組	43,419,000	
マセキ建設(株)	42,000,000	落札
(株)青山	43,300,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,360,000 円 (消費税相当額 3,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園整備 A=0.26ha、張芝 A=1,699㎡、フェンス H=1,800 L=244.2m、インターロッキング舗装 A=計146㎡、土舗装 A=217.4㎡、ネット遊具 1基、鉄棒 1基、健康遊具 2基、照明灯 3基、便所 1棟	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 14 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	46,892,520 円 (消費税相当額 3,473,520 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	35,912,160 円 (消費税相当額 2,660,160 円)	当 初	平成 30 年 11 月 22 日	自 平成30年11月26日 至 平成31年3月27日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市山越108		変更2		自 至	
(商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
県費補助事業 下山公園整備工事		—		下山土地区画整理事業地内	

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	45,360,000 円 (消費税相当額 3,360,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園整備 A=0.26ha、張芝 A=1,699㎡、フェンス H=1,800 L=244.2m、インターロッキング舗装 A=計146㎡、土舗装 A=217.4㎡、ネット遊具 1基、鉄棒 1基、健康遊具 2基、照明灯 3基、便所 1棟	
変更1	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 14 日		
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由		
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	予 定 価 格	46,892,520 円 (消費税相当額 3,473,520 円)		契約締結年月日	
最低制限 価 格	35,912,160 円 (消費税相当額 2,660,160 円)	当 初	平成 30 年 11 月 22 日	自 平成30年11月26日 至 平成31年3月27日	
契約業者名		変 更 1		自 至	
(住所) 長久手市山越108		変 更 2		自 至	
(商号又は名称) マセキ建設(株)		変 更 3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
県費補助事業 下山公園整備工事		—		下山土地区画整理事業地内	