

250

様式第9号(工事随契)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部下水道課

契約金額		種別	機械器具設置工事	工事概要	
当初	6,620,400 円 (消費税相当額 490,400 円)	入札契約 の方法	随意契約	熊張苑遠方監視装置更新工事 一式 前熊苑遠方監視装置更新工事 一式 前熊苑電気制御機器更新工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 11 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		性質又は目的が競争入札に適しないもの	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,750,000 円 (消費税相当額 500,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	- 円 (消費税相当額 - 円)	当 初	平成 30 年 11 月 30 日	自 平成 30 年 12 月 3 日 至 平成 31 年 3 月 29 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市南区弥次エ町二丁目19番地の1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
株式会社エステム		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
熊張苑及び前熊苑遠方監視装置更新工事		熊張苑及び前熊苑		長久手市真行田地内外	