

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)
路 線 等 の 名 称	古戦場公園
工 事 場 所	長久手市武蔵塚地内外
開 札 日 時	平成30年12月19日(水) 午前9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	3,000,000	
(有)長久手緑化園	3,010,000	
(有)川本緑化	2,977,000	
青山造園(株)	<u>2,898,000</u>	落札
愛長造園(有)	3,100,000	
加藤造園建設(株)	3,065,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

## 契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,129,840 円 (消費税相当額 231,840 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	古戦場公園内の国指定史跡地内の樹木31本の 伐採を行う。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,359,880 円 (消費税相当額 248,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,558,520 円 (消費税相当額 189,520 円)	当初	平成 31 年 1 月 8 日	自 平成 31 年 1 月 9 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)		変更2		自 至	
青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内外	

I80  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部生涯学習課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	3,129,840 円 (消費税相当額 231,840 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	古戦場公園内の国指定史跡地内の樹木32本(31本)の伐採を行う。	
変更1	3,299,400 円 (消費税相当額 244,400 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	169,560 円 (消費税相当額 12,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 倒木する恐れのある樹木の撤去を1本追加するため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,359,880 円 (消費税相当額 248,880 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,558,520 円 (消費税相当額 189,520 円)	当初	平成 31 年 1 月 8 日	自 平成 31 年 1 月 9 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
		変更1	平成 31 年 2 月 15 日	自 平成 31 年 1 月 9 日 至 平成 31 年 2 月 28 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市香桶515 (商号又は名称)  青山造園(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
史跡長久手古戦場整備工事(樹木伐採)		古戦場公園		長久手市武蔵塚地内外	