

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

## 長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その2
路 線 等 の 名 称	市道長湫中部151号線外
工 事 場 所	長久手市山桶地内外
開 札 日 時	平成30年12月19日(水) 午前10時

## 入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)京伸	8,550,000	
東亜ライン(株)	8,500,000	
東愛工業(株)	8,580,000	
中部道路(株)	8,520,000	
順天工業(株)	<u>8,150,000</u>	落札
日道工業(株)	8,450,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	8,802,000 円 (消費税相当額 652,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	カーブミラー設置工	20基
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日	カーブミラー撤去工	1基
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		区画線設置工	1394m
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		区画線設置工(全面)	226㎡
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		転落防止柵設置工	30m
予定 価格	9,467,280 円 (消費税相当額 701,280 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
	当初	平成 30 年 12 月 26 日		自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 8 日	
最低制限 価格	6,858,000 円 (消費税相当額 508,000 円)	変更1		自 至	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称)  順天工業(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その2		市道長湫中部151号線外		長久手市山桶地内外	

181  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	とび・土工・コンクリート工事	工事概要	
当初	8,802,000 円 (消費税相当額 652,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他( )	カーブミラー設置工	21基(20基)
変更1	9,028,800 円 (消費税相当額 668,800 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日	カーブミラー撤去工	1基
	(増減額 226,800 円) (消費税相当額 16,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 当初設計においてカーブミラーの設置を電柱共架式で想定していたが、関係機関との協議の結果、単独基礎式への変更が必要になったため。		区画線設置工	1394m
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	226m <sup>2</sup>
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,467,280 円 (消費税相当額 701,280 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	6,858,000 円 (消費税相当額 508,000 円)	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 8 日	
		変更1	平成 31 年 2 月 20 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 8 日	
契約業者名		変更2		自	
(住所) 豊田市八草町一ノ坪9-1 (商号又は名称)		変更3		至	
順天工業㈱				自	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交通安全施設設置工事その2		市道長湫中部151号線外		長久手市山桶地内外	