

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	大久手地内排水路整備工事
路 線 等 の 名 称	市道大久手1号線
工 事 場 所	長久手市大久手地内
開 札 日 時	平成30年12月19日(水) 午前10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)川本工務店	1,863,000	
(株)青山	1,820,000	落札
(株)加藤組	1,870,000	
山田重建(株)	1,860,000	
マセキ建設(株)	1,918,000	
松原建設(株)	1,880,000	
(株)プロスパ	1,870,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要			
当初	1,965,600 円 (消費税相当額 145,600 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	側溝工 L=10.0m 集水柵工 N=2基			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	2,071,440 円 (消費税相当額 153,440 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	1,545,480 円 (消費税相当額 114,480 円)	当 初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 15 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)青山		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
大久手地内排水路整備工事		市道大久手1号線		長久手市大久手地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,965,600 円 (消費税相当額 145,600 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	側溝工 L=9.0m(L=10.0m) 集水柵工 N=2基	
変更1	1,975,320 円 (消費税相当額 146,320 円)	入札日	平成 30 年 12 月 19 日		
	(増減額 9,720 円) (消費税相当額 720 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事事前調査を行った結果、側溝工をL=10.0 mからL=9.0mに変更したため。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,071,440 円 (消費税相当額 153,440 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限 価格	1,545,480 円 (消費税相当額 114,480 円)	当初	平成 30 年 12 月 26 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 8 日	自 平成 30 年 12 月 27 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
榑青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
大久手地内排水路整備工事		市道大久手1号線		長久手市大久手地内	