

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長久手小学校空調設備整備工事
路 線 等 の 名 称	長久手小学校
工 事 場 所	長久手市岩作中縄手地内
開 札 日 時	平成31年1月25日(金) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
ダイト一(株)	93,920,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
松本テクノ(株)		H31.1.24 辞退届受理
桜和設備(株)	93,910,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第5条第2項第一号(最低制限価格未満)
エアコン工業(株)	105,000,000	
稲垣設備工事(株)	94,000,000	
中央プランテック(株)	105,000,000	
リード工業(株)		H31.1.24 辞退届受理
(株)フコク東海	93,920,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
(株)川島鉄工所	93,920,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
(株)酒越管工	117,200,000	
(株)青山	93,920,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
(株)江原工業		H31.1.23 辞退届受理
(株)山トシ設備	117,300,000	
富永電機(株)	96,268,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器設置工事 一式、配管設備工事 一式、電気設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	126,792,000 円 (消費税相当額 9,392,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	当 初	平成 31 年 2 月 19 日	自 平成31年2月20日 至 平成31年8月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市 中川区 水里2-130		変更2		自 至	
(商号又は名称) ㈱フコク東海		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校空調設備整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

H30

I87

変更

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備工事 一式 (コア抜き 6か所(26か所)、換気扇新設 33台(34台)等)	
変更1	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	建築工事 一式 (基礎コンクリート6.2㎡(5㎡)、サッシュ改造15か所(-か所)等)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 各種配管経路の変更に伴う天井ボードの撤去中止及び配管貫通部のサッシュ改造の追加。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	126,792,000 円 (消費税相当額 9,392,000 円)	契約締結年月日		工 期	
最低制限価格	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	当初	平成 31 年 2 月 19 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
	契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和 元年 8 月 30 日
(住所)	名古屋市中川区水里2-130 (商号又は名称) (株)フコク東海	変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
長久手小学校空調設備整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1回目変更内容 機械設備工事 一式 (コア抜き 6か所(26か所)、換気扇新設 33台(34台)等)	
変更1	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	建築工事 一式 (基礎コンクリート6.2m ³ (5m ³)、サッシュ改造15か所(-か所)等)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 各種配管経路の変更に伴う天井ボードの撤去中止及び配管貫通部のサッシュ改造の追加。		2回目変更分 建築工事 一式 (防音フェンスH3000 2.6m(-m)、防音フェンスH2500 4.4m(-m)等)	
変更2	108,139,200 円 (消費税相当額 8,123,200 円)	変更契約に係る変更理由 2 室外機置場のフェンスを防音性能の優れたフェンスに仕様を変更する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 6,705,600 円) (消費税相当額 609,600 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	126,792,000 円 (消費税相当額 9,392,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	101,433,600 円 (消費税相当額 7,513,600 円)	当初	平成 31 年 2 月 19 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
(住所) 名古屋市 中川区 水里 2-130		変更2	令和 元年 8 月 20 日	自 平成 31 年 2 月 20 日 至 令和 元年 11 月 29 日	
(商号又は名称) 株フコク東海		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手小学校空調設備整備工事		長久手小学校		長久手市岩作中縄手地内	