

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	東小学校空調設備整備工事
路 線 等 の 名 称	東小学校
工 事 場 所	長久手市前熊前山地内
開 札 日 時	平成31年1月25日(金) 午前9時40分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
中央プランテック(株)	108,000,000	
(株)中京技研	114,655,000	
(株)川島鉄工所	96,560,000	落札
(株)酒越管工	109,800,000	
(株)青山	120,000,000	
(株)山トシ設備	120,600,000	
松本テクノ(株)		H31.1.24 辞退届受理
エアコン工業(株)		H31.1.24 辞退届受理
稲垣設備工事(株)		H31.1.23 辞退届受理
リード工業(株)		H31.1.24 辞退届受理
(株)フコク東海		H31.1.23 辞退届受理
(株)江原工業		H31.1.23 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	104,284,800 円 (消費税相当額 7,724,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	空調機器設置工事 一式、配管設備工事一式、電気設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	130,356,000 円 (消費税相当額 9,656,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	104,284,800 円 (消費税相当額 7,724,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 18 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 平成 31 年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 名古屋市千種区今池南29-16		変更2		自 至	
(商号又は名称) ㈱川島鉄工所		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
東小学校空調設備整備工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

H30
I89
変更

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	104,284,800 円 (消費税相当額 7,724,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備工事 一式 (コア抜き 12か所(14か所)、 電気ヒートポンプエアコン冷房能力 2.2kw(12.5kw) 等) 電気設備工事 一式 (電線管サイズ C51(C31)等) 建築工事 一式 (天井張替 42㎡(41㎡)等)	
変更1	103,489,920 円 (消費税相当額 7,665,920 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日		
	(増減額 △794,880円 円) (消費税相当額 △58,880円 円)	変更契約に係る変更理由 1 配管の経路変更に伴う一部躯体貫通の中止及び 動力配線の保護配管のサイズ変更。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円)				
	(消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	130,356,000 円 (消費税相当額 9,656,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	104,284,800 円 (消費税相当額 7,724,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 18 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日 -	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
(住所) 名古屋市千種区今池南29-16		変更2		自 至	
(商号又は名称) (株)川島鉄工所		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
東小学校空調設備整備工事		東小学校		長久手市前熊前山地内	

H30
I89
変更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	104,284,800 円 (消費税相当額 7,724,800 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他()	1回目変更内容 ・機械設備工事 一式 (コアー抜き 12か所(14か所)、 電気ヒートポンプエアコン冷房能力 2.2kw(12.5kw)等) ・電気設備工事 一式 (電線管サイズ C51(C31)等) ・建築工事 一式 (天井張替 42㎡(41㎡)等) 2回目変更分 ・建築工事 一式 (防音目隠しフェンス1式(-式))			
変更1	103,489,920 円 (消費税相当額 7,665,920 円) (増減額 △794,880 円) (消費税相当額 △58,880 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日				
変更2	112,122,720 円 (消費税相当額 8,450,720 円) (増減額 8,632,800 円) (消費税相当額 784,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 校舎に曲がりが多く、配線の断線を防ぐため、保護配管のサイズ変更が生じたため。					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2 室外機置場の既設メッシュフェンスを撤去し、防音性能の優れたフェンスを設置する。					
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由			
予定 価格	130,356,000 円 (消費税相当額 9,656,000 円)	契約締結年月日				工 期	備 考
最低制限 価格	104,284,800 円 (消費税相当額 7,724,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 18 日			自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日			自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
(住所) 名古屋市千種区今池南29-16		変更2	令和 元年 8 月 20 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 11 月 29 日			
(商号又は名称) ㈱川島鉄工所		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
東小学校空調設備整備工事		東小学校		長久手市前熊前山地内			