

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	市が洞小学校空調設備整備工事		
路 線 等 の 名 称	市が洞小学校		
工 事 場 所	長久手市市が洞一丁目地内		
開 札 日 時	平成31年1月25日(金)	午前10時40分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
丸水設備(株)	158,000,000	
コニックス(株)	133,260,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
リード工業(株)	133,091,200	長久手市公共工事関係入札者心得書 第5条第3項第一号(最低制限価格未着)
(株)フコク東海	133,210,000	長久手市公共工事関係入札者心得書 第5条第3項第一号(最低制限価格未着)
(株)川島鉄工所	133,260,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
松本テクノ(株)		H31.1.24 辞退届受理
中央プランテック(株)		H31.1.24 辞退届受理
(株)酒越管工		H31.1.23 辞退届受理
(株)青山		H31.1.23 辞退届受理
(株)江原工業		H31.1.23 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	144,460,800 円 (消費税相当額 10,700,800 円)	入札契約の方法	一般指名 随意契約 その他()	空調機器設置工事 一式、配管設備工事 一式、電気設備工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定 価格	180,576,000 円 (消費税相当額 13,376,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価格	144,460,800 円 (消費税相当額 10,700,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 21 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 平成 31 年 8 月 30 日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 名古屋市千種区今池南29番16号		変更2		自 至			
(商号又は名称) ㈱川島鉄工所		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
市が洞小学校空調設備整備工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内			

H30
I92
後更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	144,460,800 円 (消費税相当額 10,700,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備工事 一式 (GHP-450M 一台(1台)、コア抜き 34か所(16か所)等)	
変更1	144,460,800 円 (消費税相当額 10,700,800 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	電気設備工事 一式 (変圧器 1個(-個)、開閉器 1個(-個)等)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 一部空調機器の更新の中止及び動力配線のサイズ変更。		建築工事 一式 (天井開口補強 47か所(32か所)、天井点検口 47か所(32か所)等)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	180,576,000 円 (消費税相当額 13,376,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	144,460,800 円 (消費税相当額 10,700,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 21 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日	自 平成 31 年 2 月 22 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
(住所) 名古屋市千種区今池南29番16号		変更2		自 至	
(商号又は名称) ㈱川島鉄工所		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
市が洞小学校空調設備整備工事		市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	