

様式第6号(工事一般競争)(電子入札)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事一般競争入札執行調書

工 事 名	長久手中学校空調設備整備工事
路 線 等 の 名 称	長久手中学校
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内
開 札 日 時	平成31年1月25日(金) 午前11時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
桜和設備(株)	88,160,000	長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
エアコン工業(株)	98,670,000	
中央プランテック(株)	100,000,000	
(株)川島鉄工所		H31.1.25 辞退届受理
(株)酒越管工	110,000,000	
(株)青山	88,160,000	落札 長久手市建設工事等電子入札実施要領 第2条第3項第一号(電子入札)
(株)山トシ設備	110,100,000	
松本テクノ(株)		H31.1.24 辞退届受理
稲垣設備工事(株)		H31.1.23 辞退届受理
リード工業(株)		H31.1.24 辞退届受理
(株)フコク東海		H31.1.23 辞退届受理
(株)江原工業		H31.1.23 辞退届受理

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	95,212,800 円 (消費税相当額 7,052,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意家約 その他()	空調機器設置工事 一式、配管設備工事 一式、電気設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	119,016,000 円 (消費税相当額 8,816,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	95,212,800 円 (消費税相当額 7,052,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 18 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 平成 31 年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市岩作中縄手59番地6		変更2		自 至	
(商号又は名称) 株式会社 青山		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校空調設備整備工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	

H30
I93
変更

様式第9号(工事一般競争)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	95,212,800 円 (消費税相当額 7,052,800 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	機械設備工事 一式 (コア抜き 18か所(38か所)、浸透枳 1か所(26か所)、防火区画貫通 32か所(-か所)等)	
変更1	95,212,800 円 (消費税相当額 7,052,800 円)	入札日	平成 31 年 1 月 25 日	電気設備工事 一式 (既設キュービクル改修費 一式(1式)等)	
	(増減額 0 円) (消費税相当額 0 円)	変更契約に係る変更理由 1 配管経路の変更に伴う管種の変更及び受変電設備改修の中止。		建築工事 一式 (高所作業車 1式(-式)、天井張替 156㎡(15.6㎡)等)	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	119,016,000 円 (消費税相当額 8,816,000 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	95,212,800 円 (消費税相当額 7,052,800 円)	当初	平成 31 年 2 月 18 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
契約業者名		変更1	令和 元年 8 月 1 日	自 平成 31 年 2 月 19 日 至 令和 元年 8 月 30 日	
(住所)	長久手市岩作中繩手59番地6	変更2		自 至	
(商号又は名称)	(株)青山	変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
長久手中学校空調設備整備工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	