

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度公園西駅周辺地区駅前広場交通島植栽工事
路 線 等 の 名 称	公園西駅前広場
工 事 場 所	長久手市丸山地内
開 札 日 時	平成31年1月30日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	10,595,000	
(有)川本緑化	10,225,000	落札
青山造園(株)	10,389,000	
(有)長久手緑化園	10,340,000	
愛長造園(有)	10,310,000	
加藤造園建設(株)	10,465,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)
 契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,043,000 円 (消費税相当額 818,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園西駅前広場交通島A=500㎡ 植栽工一式、施設整備一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 30 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	11,504,160 円 (消費税相当額 852,160 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	8,601,120 円 (消費税相当額 637,120 円)	当初	平成 31 年 2 月 6 日	自 平成 31 年 2 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区駅前広場交通島植栽工事		公園西駅前広場		長久手市丸山地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	11,043,000 円 (消費税相当額 818,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	公園西駅前広場交通島A=500m ² 植栽工 一式、施設整備 一式、散水整備工 一式(新規計上)	
変更1	11,358,360 円 (消費税相当額 841,360 円)	入札日	平成 31 年 1 月 30 日		
	(増減額 315,360 円) (消費税相当額 23,360 円)	変更契約に係る変更理由 1 植栽の将来維持管理を考慮し、自動散水施設の整備が必要であると判断したため、散水設備工を新規計上する。		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更2	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
変更3	円 (消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
予定価格	11,504,160 円 (消費税相当額 852,160 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	8,601,120 円 (消費税相当額 637,120 円)	当初	平成 31 年 2 月 6 日	自 平成 31 年 2 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 20 日	自 平成 31 年 2 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
(住所) 長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度公園西駅周辺地区駅前広場交通島植栽工事		公園西駅前広場		長久手市丸山地内	