

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成30年度中根1号線道路改良工事
路 線 等 の 名 称	市道中根1号線
工 事 場 所	長久手市岩作中根地内
開 札 日 時	平成31年1月30日(水) 午前9時25分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	3,740,000	
(株)加藤組	3,700,000	落札
(株)川本工務店	3,760,000	
松原建設(株)	3,720,000	
山田重建(株)	3,765,000	
マセキ建設(株)	3,800,000	
(株)プロスパ	3,805,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)  
 契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,996,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝工 L=67.1m 集水柵工 N=2基 舗装工 A=78.6㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 30 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	4,109,400 円 (消費税相当額 304,400 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	3,086,640 円 (消費税相当額 228,640 円)	当 初	平成 31 年 2 月 6 日	自 平成 31 年 2 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度中根1号線道路改良工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	

I97  
変更

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	3,996,000 円 (消費税相当額 296,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	側溝工 L=67.4m(L=67.1m) 集水樹工 N=2基 舗装工 A=86.0㎡(A=78.6㎡)	
変更1	4,222,800 円 (消費税相当額 312,800 円)	入札日	平成 31 年 1 月 30 日		
	(増減額 226,800 円) (消費税相当額 16,800 円)	変更契約に係る変更理由 1 アスファルト舗装工について、側溝との擦り付けを適切に行うために施工範囲を追加変更した。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	4,109,400 円 (消費税相当額 304,400 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	3,086,640 円 (消費税相当額 228,640 円)	当初	平成 31 年 2 月 6 日	自 平成 31 年 2 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
		変更1	平成 31 年 3 月 22 日	自 平成 31 年 2 月 7 日 至 平成 31 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市郷前2262 (商号又は名称)  榊加藤組		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成30年度中根1号線道路改良工事		市道中根1号線		長久手市岩作中根地内	