

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	作業場整備工事
路 線 等 の 名 称	-
工 事 場 所	長久手市福井地内
開 札 日 時	平成31年1月30日(水) 午前9時50分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
山田重建(株)	1,560,000	落札
松原建設(株)	1,579,000	
マセキ建設(株)	1,610,000	
(株)加藤組	1,570,000	
(株)川本工務店	1,589,000	
(株)青山	1,600,000	
(株)プロスパ	1,610,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,684,800 円 (消費税相当額 124,800 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	埋戻し V=45.29m ³ 、路盤工(t=20cm) A=100.45m ² 、VU管敷設工 L=20.20m	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 1 月 30 日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,738,800 円 (消費税相当額 128,800 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,314,360 円 (消費税相当額 97,360 円)	当初	平成 31 年 2 月 12 日	自 平成 31 年 2 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更2		自 至	
		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
作業場整備工事		-		長久手市福井地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部みどりの推進課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,684,800 円 (消費税相当額 124,800 円)	入札契約の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	埋戻し V=34.69(45.29)m ³ 、路盤工(t=20cm) A=83.01(100.45)m ² 、VU管敷設工 L=20.20m	
変更1	1,772,280 円 (消費税相当額 131,280 円)	入札日	平成 31 年 1 月 30 日		
	(増減額 87,480 円) (消費税相当額 6,480 円)	変更契約に係る変更理由 1 水処理対策として栗石敷均しを新規計上する。			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	随意契約の場合の相手方を選定した理由			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,738,800 円 (消費税相当額 128,800 円)	契約締結年月日		工 期	備考
最低制限価格	1,314,360 円 (消費税相当額 97,360 円)	当初	平成 31 年 2 月 12 日	自 平成 31 年 2 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
		変更1	平成 31 年 3 月 1 日	自 平成 31 年 2 月 13 日 至 平成 31 年 3 月 15 日	
契約業者名		変更2		自 至	
(住所) 長久手市城屋敷1801 (商号又は名称) 山田重建(株)		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
作業場整備工事		-		長久手市福井地内	