

様式第6号(工事指名)(第5条、第6条及び第6条の2関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	交通安全施設設置工事その3
路 線 等 の 名 称	市道長湫中部7号線外
工 事 場 所	長久手市西浦地内外
開 札 日 時	平成31年2月13日(水) 午前9時

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)京伸	7,130,000	落札
東亜ライン(株)	7,440,000	
日道工業(株)	7,390,000	
中部道路(株)	7,440,000	
順天工業(株)	7,280,000	
(株)マイ・ロード	7,370,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要	
当初	7,700,400 円 (消費税相当額 570,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	区画線設置工	370m
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 31 年 2 月 13 日	カラー塗装工	480m ²
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		道路反射鏡設置工	9基
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		道路反射鏡撤去工	1基
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
予定 価格	8,280,360 円 (消費税相当額 613,360 円)	契約締結年月日		工 期	
	最低制限 価格	5,975,640 円 (消費税相当額 442,640 円)	当初	平成 31 年 2 月 20 日	自
契約業者名		変更1		至	平成 31 年 3 月 28 日
(住所) 豊田市京町6-10-3	(株)京伸	変更2		自	
(商号又は名称)		変更3		至	
					自
工事名		路線等の名称		工事場所	
交通安全施設設置工事その3		市道長湫中部7号線外		長久手市西浦地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部土木課

契約金額		種別	塗装工事	工事概要		
当初	7,700,400 円 (消費税相当額 570,400 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他()	区画線設置工	1410(370)m	
変更1	7,734,960 円 (消費税相当額 572,960 円)	入札日	平成 31 年 2 月 13 日	カラー塗装工	380(480)㎡	
	(増減額 34,560 円) (消費税相当額 2,560 円)	変更契約に係る変更理由 1 工事発注後に発生した交通事故や建築工事により、交通安全施設の速やかな復旧が必要になったため。		道路反射鏡設置工	11(9)基	
変更2	円	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	道路反射鏡撤去工	3(1)基
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円	変更契約に係る変更理由 3				
	(消費税相当額 円) (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	8,280,360 円 (消費税相当額 613,360 円)	契約締結年月日		工 期		備考
最低制限 価格	5,975,640 円 (消費税相当額 442,640 円)	当初	平成 31 年 2 月 20 日	自	平成 31 年 2 月 21 日	
契約業者名		変更1	平成 31 年 3 月 25 日	至	平成 31 年 3 月 28 日	
(住所) 豊田市京町6-10-3 (商号又は名称)		変更2		自		
(株)京伸		変更3		至		
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
交通安全施設設置工事その3		市道長湫中部7号線外		長久手市西浦地内外		