

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	31,240,000 円 (消費税相当額 2,840,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	工事延長 L=456.5m VUφ200 L=450.5m 簡易推進工 VUφ150 L=6.0m 1号人孔設置工 6基 塩ビ人孔設置工 6基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	32,208,000 円 (消費税相当額 2,928,000 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	24,787,400 円 (消費税相当額 2,253,400 円)	当初	令和元年6月20日	自 令和元年6月21日 至 令和元年10月31日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市城屋敷1801番地 (商号又は名称)		変更2		自 至	
山田重建(株)		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度交付金事業公共下水道築造工事その2		長湫第6工区		長久手市菅池地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)  
 契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	1,803,600 円 (消費税相当額 133,600 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	側溝工 L=36.2m  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月5日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	1,887,840 円 (消費税相当額 139,840 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	1,412,640 円 (消費税相当額 104,640 円)	当初	令和元年6月12日	自 令和元年6月13日 至 令和元年8月30日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
岩作中脇地内側溝改修工事		市道中島中縄手1号線		長久手市岩作中脇地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	4,785,000 円 (消費税相当額 435,000 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	路面清掃作業	L=169.0km
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	令和元年6月12日	道路除草工	A=1,100m <sup>2</sup>
	円 (増減額)	変更契約に係る変更理由 1		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
円 (消費税相当額)					
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額)				
変更3	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額)				
予 定 価 格	5,007,200 円 (消費税相当額 455,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価 格	3,545,300 円 (消費税相当額 322,300 円)	当 初	令和元年6月19日	自 令和元年6月20日 至 令和2年3月16日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作床寒5-1 (商号又は名称)		変更2		自 至	
マセキ建設㈱		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度路面清掃工事		市道西原打越線外		長久手市内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	9,020,000 円 (消費税相当額 820,000 円)	入札契約 の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	除草工 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月12日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	9,340,100 円 (消費税相当額 849,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	7,066,400 円 (消費税相当額 642,400 円)	当 初	令和元年6月25日	自 令和元年6月26日 至 令和2年3月10日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市草掛23 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(有)川本緑化		変更3		自 至	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
令和元年度公園西駅周辺地区除草等工事		1号調整池(上池)外		長久手市神門前地内外	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要			
当初	29,052,000 円 (消費税相当額 2,152,000 円)	入札契約 の方法	一般・ <u>指名</u> 随意契約 その他( )	給水配管改修工事 一式			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月12日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)						
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予 定 価 格	29,710,800 円 (消費税相当額 2,200,800 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限 価 格	23,707,080 円 (消費税相当額 1,756,080 円)	当 初	令和元年6月19日	自 令和元年6月20日 至 令和元年9月30日			
契約業者名		変更1		自 至			
(住所) 愛知県長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称)		変更2		自 至			
(株)青山		変更3		自 至			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
長久手中学校給水配管改修工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 子ども部 子ども未来課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要	
当初	350,350,000 円 (消費税相当額 31,850,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	北児童館・北小校区共生ステーション整備工事(延床面積912.57㎡) 建築工事、外構工事、電気工事及び機械工事 一式  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月19日		
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	360,910,000 円 (消費税相当額 32,810,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	288,728,000 円 (消費税相当額 26,248,000 円)	当初	令和元年7月8日	自 令和元年7月9日 至 令和2年3月25日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県名古屋市中区錦2丁目15番15号 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)守谷商会 名古屋支店		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
北児童館・北小校区共生ステーション整備工事		-		長久手市段の上地内	

様式第9号(工事指名)(第5条、第6条、第6条の2、第7条及び第7条の2関係)

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 安心安全課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	13,805,000 円 (消費税相当額 1,255,000 円)	入札契約の方法	一般 指名 随意契約 その他( )	耐震性貯水槽100㎡型×1基  随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	令和元年6月19日		
	円 (増減額 消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 消費税相当額 円)				
予定価格	14,234,000 円 (消費税相当額 1,294,000 円)	契約締結年月日		工期	備考
最低制限価格	10,810,800 円 (消費税相当額 982,800 円)	当初	令和元年6月25日	自 令和元年6月26日 至 令和元年10月15日	
契約業者名		変更1		自 至	
(住所) 愛知県長久手市岩作中縄手59番地6 (商号又は名称)		変更2		自 至	
(株)青山		変更3		自 至	
工事名		路線等の名称		工事場所	
公園西駅周辺地区2号公園耐震性貯水槽設置工事		公園西2号公園		長久手市石場地内	