

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	6,195,000 円 (消費税相当額 295,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	路面欠損部補修工 7.2t(0.6×12回) アスファルト舗装被覆工 300㎡(25㎡×12回)	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 27 日	亀裂充填工 2,000m 路面段差修繕工 40㎡ 管清掃 4日	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	6,270,600 円 (消費税相当額 298,600 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,181,100 円 (消費税相当額 199,100 円)	当初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中縄手59-6		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 榊青山		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成25年度道路維持修繕工事		—		長久手市内全域	