

契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

8

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	10,510,500 円 (消費税相当額 500,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	高木剪定 30本 低木剪定 4,655㎡	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 3 月 27 日	除草工 10,145㎡ 灌水工 10,145㎡	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定価格	10,775,100 円 (消費税相当額 513,100 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限価格	7,184,100 円 (消費税相当額 342,100 円)	当初	平成 25 年 4 月 1 日	自 平成 25 年 4 月 2 日 至 平成 26 年 3 月 24 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市丸根224-1	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)	(有)長久手緑化園	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成25年度街路樹維持管理工事その6		竹ノ山線外		長久手市市ヶ洞地内外	