

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成25年度長久手中学校樹木管理工事		
路、線等の名称	長久手中学校		
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内		
開 札 日 時	平成25年6月5日(水)	午前・午後 9時30分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
東名園芸(株)	1,921,000	
(有)川本緑化	1,934,000	
青山造園	1,933,000	
(有)長久手緑化園	1,940,000	
愛長造園(有)	<u>1,910,000</u>	落札
加藤造園建設(株)	1,926,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	造園工事	工事概要	
当初	2,005,500 円 (消費税相当額 95,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	剪定工高木幹周60cm未満 40本 剪定工高木幹周60~120cm 10本	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 5 日	剪定工中低木円筒形高さ1m未満 31本 剪定工中低木円筒形高さ1~2m 17本	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,062,200 円 (消費税相当額 98,200 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,375,500 円 (消費税相当額 65,500 円)	当初	平成 25 年 6 月 6 日	自 平成 25 年 6 月 7 日 至 平成 26 年 3 月 28 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市平池806		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 愛長造園(有)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
平成25年度長久手中学校樹木管理工事		長久手中学校		長久手市岩作平子地内	