



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

契約金額		種別	舗装工事	工事概要	
当初	6,877,500 円 (消費税相当額 327,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	舗装本復旧工 A=1,436.38㎡ (車道舗装 A=1,410.16㎡ 歩道舗装 A=26.22㎡)	
変更1	円 (消費税相当額 )	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
変更3	円 (消費税相当額 )	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 ) 円 (消費税相当額 )				
予定 価格	6,968,850 円 (消費税相当額 331,850 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	4,646,250 円 (消費税相当額 221,250 円)	当 初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 13 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市城屋敷1801		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) 山田重建(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所	
交付金事業舗装本復旧工事その2		長久手南部第3汚水幹線		長久手市蟹原地内外	