

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	平成25年度長久手中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		
路 線 等 の 名 称	長久手中学校		
工 事 場 所	長久手市岩作平子地内		
開 札 日 時	平成25年6月12日(水)	午前・午後 10時30分	

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
正光建設(株)	<u>20,600,000</u>	落札
(株)テクノサポート	22,200,000	
松原建設(株)	21,000,000	
秋田建設(株)		H25.6.10 辞退届受理
幸村建設(株)	22,000,000	
(株)田口建設		H25.6.11 辞退届受理
(株)山本工務店	22,800,000	
大数建設(株)	21,580,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育文化部 教育総務課

契約金額		種別	建築一式工事	工事概要			
当初	21,630,000 円 (消費税相当額 1,030,000 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	トイレ改修工事 1系統4箇所			
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日				
	(増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1					
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3					
	(増減額 円) (消費税相当額 円)						
予定価格	24,245,550 円 (消費税相当額 1,154,550 円)	契約締結年月日		工 期	備 考		
最低制限価格	16,163,700 円 (消費税相当額 769,700 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日	自 平成 25 年 6 月 14 日 至 平成 25 年 9 月 30 日			
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(住所) 長久手市戸田谷202		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
(商号又は名称) 正光建設(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日			
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所			
平成25年度長久手中学校トイレ改修工事(建築・電気設備工事)		長久手中学校		長久手市岩作平子地内			