

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 消防本部 総務課

契約金額		種別	建築一式	工事	工事概要	
当初	6,037,500 円 (消費税相当額 287,500 円)	入札契約 の方法	一般	指名 随意契約 その他()	消防庁舎の24時間系統空気調和設備を個別 エアコン省エネルギータイプの機器に改修する。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 6 月 12 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	6,359,850 円 (消費税相当額 302,850 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限 価格	4,239,900 円 (消費税相当額 201,900 円)	当初	平成 25 年 6 月 13 日		自 平成25年 6月14日 至 平成25年 7月31日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 愛知県長久手市岩作中継手59-6 (商号又は名称) 株式会社 青山		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所		
消防庁舎空気調和設備24時間系統改修工事		長久手市消防庁舎		長久手市岩作長池51番地		