

53

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

| | |
|-------------|---------------------------|
| 委 託 業 務 名 | 平成25年度長久手南部浄化センター植栽維持管理委託 |
| 路 線 等 の 名 称 | — |
| 委 託 場 所 | 長久手市上井堀地内 |
| 開 札 日 時 | 平成25年7月10日(水) 午前・午後 9時45分 |

入 札 状 況

| 入 札 者 名 | 入 札 金 額 (円) | 備 考 |
|-----------|-------------|-----|
| 愛長造園(有) | 3,485,000 | 落札 |
| 青山造園 | 3,539,000 | |
| 加藤造園建設(株) | 3,540,000 | |
| (有)川本緑化 | 3,495,600 | |
| 東名園芸(株) | 3,528,000 | |
| (有)長久手緑化園 | 3,499,000 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

| | |
|------|---|
| 指名理由 | 市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。 |
|------|---|

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 造園工事 | 委託業務概要 | |
|---------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------|--|----|
| 当初 | 3,659,250 円 (消費税相当額 174,250 円) | 入札契約 の方法 | 一般 (指名) 随意契約 その他() | 芝刈工 A=8,372.7㎡、除草工 A=10,961.2㎡ 施肥工 高木:52本、中木:176本 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 25 年 7 月 10 日 | 低木:A=4,583.0㎡、芝生:A=5,770.9㎡ | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | 低木剪定工 A=259.7㎡、灌水工 A=16,441.8㎡ | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予 定 価 格 | 3,776,850 円 (消費税相当額 179,850 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| 契約業者名 | | 当 初 | 平成 25 年 7 月 11 日 | 自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 26 年 3 月 20 日 | |
| (住所) | 長久手市平池806 | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) | 愛長造園(有) | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 平成25年度長久手南部浄化センター植栽維持管理委託 | | — | | 長久手市上井堀地内 | |

契約結果調書

部課等名 建設部 下水道課

| 契約金額 | | 種別 | 造園工事 | 委託業務概要 | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|----|
| 当初 | 3,659,250 円 (消費税相当額 174,250 円) | 入札契約 の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 芝刈工 A=8,372.7㎡、除草工 A=10,961.2㎡ 施肥工 高木:52本、中木:176本 | |
| 変更1 | 4,072,950 円 (消費税相当額 193,950 円) | 入札日 | 平成 25 年 7 月 10 日 | 低木:A=4,583.0㎡、芝生:A=5,770.9㎡ | |
| | (増減額 413,700 円) (消費税相当額 19,700 円) | 変更契約に係る変更理由 1 植栽の周りの土が灌水により流れ出てしまっており、ウッドチップをマルチングの代わりに敷均し、植栽及び植栽周りの土を保護するため、追加施工したい。 | | 低木剪定工 A=259.7㎡、灌水工 A=16,441.8㎡ ウッドチップ敷均し工 A=399.6㎡ | |
| 変更2 | (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 変更3 | (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | |
| 予定 価格 | 3,776,850 円 (消費税相当額 179,850 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | 備考 |
| | 契約業者名 | | 当初 平成 25 年 7 月 11 日 | 自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 26 年 3 月 20 日 | |
| (住所) | 長久手市平池806 | 変更1 | 平成 26 年 3 月 12 日 | 自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 26 年 3 月 20 日 | |
| (商号又は名称) | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | |
| 平成25年度長久手南部浄化センター植栽維持管理委託 | | — | | 長久手市上井堀地内 | |