

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

| 契約金額 | | 種別 | 地質調査 | 委託業務概要 | | |
|----------------|---|---------------|-----------------------------|--|---|----|
| 当初 | 4,515,000 円 (消費税相当額 215,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | ボーリングφ66、φ86 108m、標準貫入試験 108回 テストピット試料採取 3箇所、シンウォールサンプリング 2本 現場透水試験 4箇所、孔内水平載荷試験 2箇所 物理・力学試験 1式 | | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額 円) | 入札日 | 平成 25 年 7 月 10 日 | 随意契約の場合の相手方を選定した理由 | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額 円) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | | |
| | (増減額 円) (消費税相当額 円) | | | | | |
| 予定価格 | 5,036,850 円 (消費税相当額 239,850 円) | 契約締結年月日 | | 履行期間 | | 備考 |
| | 契約業者名 | | 当初 | 平成 25 年 7 月 11 日 | 自 平成 25 年 7 月 12 日 至 平成 25 年 12 月 20 日 | |
| (住所) | 名古屋市東区葵3-15-31 (商号又は名称) 東邦地水(株) 名古屋支社 | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | |
| | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | |
| | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | | |
| 委託業務名 | | 路線等の名称 | | 委託場所 | | |
| 公園西駅周辺土質調査業務委託 | | — | | 長久手市地内 | | |