



様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 くらし文化部 産業緑地課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要	
当初	2,047,500 円 (消費税相当額 97,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	草刈り10,270㎡。低木選定323㎡。伐倒工5本。 柵修繕工1箇所。フェンス修繕工1箇所。 用水供給、管理に資する。	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 7 月 3 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	2,076,900 円 (消費税相当額 98,900 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	1,384,950 円 (消費税相当額 65,950 円)	当初	平成 25 年 7 月 4 日	自 平成 25 年 7 月 5 日 至 平成 25 年 9 月 27 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市東浦1010		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称) マセキ建設㈱		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
農業用施設維持修繕工事その1		長久手新池外		長久手市岩作浮江地内外	