

様式第6号(2)ア(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市委託業務指名競争入札執行調書

委 託 業 務 名	小中学校トイレ改修工事設計業務委託
路 線 等 の 名 称	北小学校始め3校
委 託 場 所	長久手市地内
開 札 日 時	平成25年10月23日(水) 午前・午後 9時45分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)岩崎設計事務所	6,250,000	落札
(株)浦野設計	7,200,000	
(株)松浦建築事務所	7,800,000	
(株)黒野建築設計事務所	8,074,000	
(株)丹羽英二建築事務所	8,000,000	
(株)大建設 名古屋事務所	8,074,000	

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	建築設計	委託業務概要	
当初	6,562,500 円 (消費税相当額 312,500 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	打合せ 一式	現地調査 一式
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 25 年 10 月 23 日	会議出席 一式	基本設計 一式
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		実施設計 一式	積算 一式
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		資料作成 一式	工程表作成 一式
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	8,477,700 円 (消費税相当額 403,700 円)	契約締結年月日		履行期間	
契約業者名		当初	平成 25 年 10 月 24 日	自 平成 25 年 10 月 25 日	備考
(住所)	名古屋市中区丸の内1-14-24	変更1	平成 年 月 日	至 平成 26 年 2 月 28 日	
(商号又は名称)	㈱岩崎設計事務所	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日	至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
小中学校トイレ改修工事設計業務委託		北小学校始め3校		長久手市地内	