

契約結果調書

部課等名 暮らし文化部 産業緑地課

| 契約金額 | | 種別 | 土木一式工事 | 工事概要 | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|--|-----|
| 当初 | 2,877,000 円 (消費税相当額 137,000 円) | 入札契約の方法 | 一般 <u>指名</u> 随意契約 その他() | 複合遊具設置 1基 | |
| 変更1 | 円 (消費税相当額) | 入札日 | 平成 26 年 1 月 22 日 | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 1 | | | |
| 変更2 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 2 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| 変更3 | 円 (消費税相当額) | 変更契約に係る変更理由 3 | | | |
| | 円 (増減額) 円 (消費税相当額) | | | | |
| 予定価格 | 2,943,150 円 (消費税相当額 140,150 円) | 契約締結年月日 | | 工 期 | 備 考 |
| 最低制限価格 | 1,962,450 円 (消費税相当額 93,450 円) | 当初 | 平成 26 年 1 月 23 日 | 自 平成 26 年 1 月 24 日 至 平成 26 年 3 月 26 日 | |
| 契約業者名 | | 変更1 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (住所) 長久手市東浦1010 | | 変更2 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| (商号又は名称) マセキ建設株 | | 変更3 | 平成 年 月 日 | 自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日 | |
| 工 事 名 | | 路線等の名称 | | 工 事 場 所 | |
| 東島児童遊園遊具取替工事 | | 東島児童遊園 | | 長久手市岩作東島地内 | |