



契約結果調書

部課等名 建設部 土木課

契約金額		種別	土木一式工事	工事概要		
当初	2,782,500 円 (消費税相当額 132,500 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	歩道切下げ工 4箇所 区画線工 一式		
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 2 月 19 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	契約締結年月日		工 期		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)			当 初	平成 26 年 2 月 20 日	自 平成 26 年 2 月 21 日 至 平成 26 年 3 月 27 日
予定 価格	2,843,400 円 (消費税相当額 135,400 円)	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
最低制限 価格	1,896,300 円 (消費税相当額 90,300 円)	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
契約業者名		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(住所) 長久手市城屋敷1801		路線等の名称		工 事 場 所		
(商号又は名称) 山田重建(株)		市道下山長箆1号線		長久手市東原山地内外		
工 事 名		歩道切下げ工事				