



様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要		
当初	1,814,400 円 (消費税相当額 134,400 円)	入札契約 の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 3,020㎡、草刈 2,700㎡、 施肥 470㎡、清掃 25,900㎡、 剪定 1,480㎡		
変更1	円 (消費税相当額)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日			
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額)					
	円 (増減額) 円 (消費税相当額)					
予 定 価 格	1,861,920 円 (消費税相当額 137,920 円)	契約締結年月日		履行期間		備 考
	契約業者名		当 初	平成 26 年 5 月 1 日	自 平成 26 年 5 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所)	長久手市郷前2262	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
(商号又は名称)	株加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所		
平成26年度駅前広場及び街路用地維持管理委託		菅池勝入塚1号線始め4路線		長久手市勝入塚始め4地内		

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 都市計画課

契約金額		種別	土木一式工事	委託業務概要	
当初	1,814,400 円 (消費税相当額 134,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他( )	除草 2,540㎡(3,020㎡)、 草刈 1,160㎡(2,700㎡)、 施肥 250㎡(470㎡)、 清掃 13,890㎡(25,900㎡)、 剪定 1,250㎡(1,480㎡)	
変更1	1,283,040 円 (消費税相当額 95,040 円)	入札日	平成 26 年 4 月 30 日	随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	(増減額 △ 531,360 円) (消費税相当額 △ 39,360 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
変更3	円 (消費税相当額 円)			変更契約に係る変更理由 3	
	(増減額 円) (消費税相当額 円)				
予 定 価 格	1,861,920 円 (消費税相当額 137,920 円)	契約締結年月日			
契約業者名		当 初	平成 26 年 5 月 1 日	自 平成 26 年 5 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 31 日	
(住所) 長久手市郷前2262	変更1	平成 27 年 3 月 19 日	自 平成 26 年 5 月 2 日 至 平成 27 年 3 月 31 日		
(商号又は名称) 佃加藤組	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
	変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日		
委託業務名		路線等の名称		委 託 場 所	
平成26年度駅前広場及び街路用地維持管理委託		菅池勝入塚1号線始め4路線		長久手市勝入塚始め4地内	