

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管工事	工事概要	
当初	3,240,000 円 (消費税相当額 240,000 円)	入札契約 の方法	一般 (指名) 随意契約 その他()	給湯設備工事 一式 ガス設備工事 一式 器具設備工事 一式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 5 月 21 日		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1			
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	3,327,480 円 (消費税相当額 246,480 円)	契約締結年月日		工 期	備 考
最低制限 価格	2,218,320 円 (消費税相当額 164,320 円)	当初	平成 26 年 5 月 22 日	自 平成 26 年 5 月 23 日 至 平成 26 年 8 月 29 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所)	長久手市岩作色金34 松原建設㈱	変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工事名		路線等の名称		工事場所	
市が洞小学校プールシャワー改修工事		長久手市立市が洞小学校		長久手市市が洞一丁目地内	