

24

様式第6号(1)イ(電子入札)(第5条及び第6条関係)

長久手市建設工事指名競争入札執行調書

工 事 名	南中学校トイレ改修工事(機械設備工事)
路 線 等 の 名 称	南中学校
工 事 場 所	長久手市長配二丁目地内
開 札 日 時	平成26年5月28日(水) 午前・午後 10時15分

入 札 状 況

入 札 者 名	入 札 金 額 (円)	備 考
(株)青山	20,700,000	落札
(株)江原工業	21,000,000	
(株)酒越管工	21,400,000	
(株)山トシ設備	21,050,000	
日進管工(株)	21,400,000	
東三管工(株)	21,110,000	
(株)春木水道	21,600,000	
瀬戸ガス水道(株)	20,950,000	

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が法令上の申込みに係る価格である。

指名理由	市が指名停止、排除等の措置を行っている者を除き、長久手市入札参加資格者名簿に登載された者から選定した。
------	---

様式第9号(1)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 教育部 教育総務課

契約金額		種別	管	工事	工事概要	
当初	22,356,000 円 (消費税相当額 1,656,000 円)	入札契約の方法	一般	指名 随意契約 その他()	トイレ改修工事(機械設備工事) 一式 4系統6か所	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 5 月 28 日		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1				
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2				
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3				
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3		備考		
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)					
予定 価格	23,581,800 円 (消費税相当額 1,746,800 円)	契約締結年月日		工 期		
最低制限 価格	15,721,560 円 (消費税相当額 1,164,560 円)	当初	平成 26 年 5 月 29 日		自 平成 26 年 5 月 30 日 至 平成 26 年 10 月 31 日	
契約業者名		変更1	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(住所) 長久手市岩作中繩手59-6 (商号又は名称) 榊青山		変更2	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
		変更3	平成 年 月 日		自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
工 事 名		路線等の名称		工 事 場 所		
南中学校トイレ改修工事(機械設備工事)		南中学校		長久手市長配二丁目地内		