

様式第9号(2)(第5条、第6条及び第7条関係)

契約結果調書

部課等名 建設部 区画整理課

契約金額		種別	都市計画及び地方計画	委託業務概要	
当初	1,490,400 円 (消費税相当額 110,400 円)	入札契約の方法	一般 <u>指名</u> 随意契約 その他()	計画準備 1式 変更計画書作成 1式	
変更1	円 (消費税相当額 円)	入札日	平成 26 年 5 月 28 日	定量的指標及び目標値検討 1式 関係機関協議資料作成 1式	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 1		報告書作成 1式 設計協議 1式	
変更2	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 2		随意契約の場合の相手方を選定した理由	
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
変更3	円 (消費税相当額 円)	変更契約に係る変更理由 3			
	円 (増減額 円) (消費税相当額 円)				
予定 価格	1,634,040 円 (消費税相当額 121,040 円)	契約締結年月日		履行期間	
	契約業者名		当初	平成 26 年 6 月 9 日	自 平成 26 年 6 月 10 日 至 平成 27 年 3 月 24 日
(住所)	名古屋市西区那古野2-11-23	変更1	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
(商号又は名称)		変更2	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
中央コンサルタンツ(株)		変更3	平成 年 月 日	自 平成 年 月 日 至 平成 年 月 日	
委託業務名		路線等の名称		委託場所	
平成26年度社会資本整備総合交付金整備計画書作成業務委託		—		長久手市地内	